

Procesos de Excepción | Presentación de ofertas

PROVEEDORES

LMD-CCC-PEEX-2023-0001 (Adjudicada)

Total estimado 1,445,500 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
Unidad de requisición ENLACE CON LOS AYUNTAMIENTO Y RELACIONES CON LA PRENSA

SERVICIO DE UNA EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE CAMPAÑA PUBLICITARIA: EVIDENCIAS DE CAMBIO LMD, QUE INCLUYA 1 SPOT DE 30 SEGUNDOS, 1 SPOT RADIO 10 BANNERS PUBLICITARIOS, 2 CILINDROS PARA TV Y 4 BANNER ADAPTADOS PARA ROTULADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 25/1/2023 08:04 - Fecha de publicación 25/1/2023 08:01
Apertura 25/1/2023 08:05


LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Firma del Contrato
	25/01/2023	25/01/2023

LISTA DE OFERTAS (1)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 OFERTA EXTERNA 1_EXT	View Sound Great, EIRL	Oferta calificada	25/1/2023 08:04	1,445,500 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Crear

Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.13171 15	25/1/2023 11:35	25/1/2023 11:4125/1/2023 11:54	Adjudicación confirmada e informe final enviado	1,445,500 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1512315	View Sound Great, EIRL	25/1/2023 11:54		En edición	1,445,500 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobadores :: Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento

DO1.BDOS.1410901 se ha creado correctamente.

[Albery Bladimil Martínez Alvarez](#)

25/1/2023 07:12

El procedimiento

DO1.BDOS.1410901 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

[Albery Bladimil Martínez Alvarez](#)

25/1/2023 07:14

El procedimiento DO1.REQ.1407601 se ha creado correctamente.

[Albery Bladimil Martínez Alvarez](#)

25/1/2023 07:14

El procedimiento DO1.REQ.1407601 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

[Albery Bladimil Martínez Alvarez](#)

25/1/2023 07:20

El procedimiento

DO1.BDOS.1410901 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

[Albery Bladimil Martínez Alvarez](#)

25/1/2023 07:20

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Informe final - Envío **LMD-CCC-PEEX-2023-0001**

[Albery Bladimil Martínez Alvarez - Liga Municipal Dominicana](#)

[ver Constancia del DGCP LMD-CCC-PEEX-2023-0001](#)

25/1/2023 11:54

Mensaje - Envío **DO1.AWD.1317115**

[Albery Bladimil Martínez Alvarez - Liga Municipal Dominicana](#)

[ver Constancia del DGCP DO1.AWD.1317115](#)

25/1/2023 11:54

Lista de proveedores - Publicación **LMD-CCC-PEEX-2023-0001**

[Albery Bladimil Martínez Alvarez - Liga Municipal Dominicana](#)

[ver Constancia del DGCP LMD-CCC-PEEX-2023-0001](#)

25/1/2023 11:33

Proceso - Apertura **LMD-CCC-PEEX-2023-0001**

[Albery Bladimil Martínez Alvarez - Liga Municipal Dominicana](#)

[ver Constancia del DGCP LMD-CCC-PEEX-2023-0001](#)

25/1/2023 11:31

Propuesta - Envío **OFERTA EXTERNA 1_EXT**

[Albery Bladimil Martínez Alvarez - View Sound Great, EIRL](#)

[ver Constancia del DGCP OFERTA EXTERNA 1_EXT](#)

25/1/2023 11:28

[Ver más »](#)