



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
LMD-CCC-LPN-2023-0003
No. DOCUMENTO
0002/2023

21 de agosto de 2023

circular de respuesta a los oferentes  
Comité de Compras y Contrataciones

CIRCULAR NO. 002/2023

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REF. LMD-CCC-LPN-2023-0003.**

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LIGA MUNICIPAL DOMINICANA LES INFORMA QUE, EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA REALIZAR CONSULTAS EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, RECIBIMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

POR FAVOR CONFIRMAR SI ESTE PROCESO TIENE VISITAS Y SI DISPONEN DE ALGUNOS PLANOS.

**RESPUESTA:** SI, TIENE VISITAS, SIN EMBARGO, LA MISMA NO ES OBLIGATORIA. EN CUANTO A LOS PLANOS ESTAMOS ANEXANDO LOS MISMO A ESTA COMUNICACIÓN.


NOS INTERESA SABER A QUIEN CONTACTAR PARA HACER LA VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.

**RESPUESTA:** AL SEÑOR EDUARDO TINEO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.



DOMINGO SILVERIO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE COMPRAS, LMD

ANEXO: PLANOS DE LA INSTALACIÓN.



2547



PROYECTO:  
SISTEMA CLIMATIZACION  
LMD

ELABORADO POR:  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIONES  
MUNICIPALES

DIRECTOR: ING. NELSON RIVERA  
INGENIERO EN ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO  
MUNICIPAL  
BOGOTON DE CONSTRUCCIONES



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

## SISTEMA DE CLIMATIZACION LMD

### PLANOS SALON MULTIUSO

FECHA  
04 Agosto 23

2  
3



NOTA: CONSIDERAR ESTAS ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACION Y PROYECTA.

25/21



PROYECTO:  
SISTEMA CLIMATIZACION LMD

ELABORADO POR:  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

OBJETIVO: 100% REDUCCION EN EL CONSUMO DE ENERGIA Y REDUCCION DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL Y PROMOVER EL COMERCIO LOCAL.

# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

## SISTEMA DE CLIMATIZACION LMD

### PLANOS ICAM

FECHA:  
04 Agosto 23

